



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

DATA: 13/12/2023

REVISÃO: R.00

MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	PAVIMENTAÇÃO (m²)			MEIO-FIO (m)		
			Largura	Perímetro	Área	Perímetro	Recrava	Total
1.0	NOVAS RUAS				27.518,70			2.352,31
2.0	Rua Projetada 01 - Sítio Fundão	Sítio Fundão	6,00	66,00	396,00	132,00	6,00	138,00
3.0	Rua Projetada 02 - Sítio Fundão	Sítio Fundão	6,00	116,95	701,70	223,31	-	223,31
4.0	Rua Projetada 01 - Sítio Malhada da Pedra	Sítio Malhada da Pedra	6,00	186,00	1.116,00	372,00	6,00	378,00
5.0	Rua Projetada 02 - Sítio Malhada da Pedra	Sítio Malhada da Pedra	6,00	160,00	960,00	320,00	6,00	326,00
6.0	Rua Projetada 01 - Loteamento Deus é Fiel	Loteamento Deus é Fiel	7,00	304,00	2.128,00	-	7,00	7,00
7.0.	Rua Projetada 02 - Loteamento Deus é Fiel	Loteamento Deus é Fiel	7,00	300,00	2.100,00	-	7,00	7,00
8.0	Rua Projetada 03 - Loteamento Deus é Fiel	Loteamento Deus é Fiel	7,00	335,00	2.345,00	-	-	-
9.0	Rua Projetada 04 - Loteamento Deus é Fiel	Loteamento Deus é Fiel	7,00	110,00	770,00	-	7,00	7,00



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

DATA: 13/12/2023

REVISÃO: R.00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	PAVIMENTAÇÃO (m²)			MEIO-FIO (m)		
10.0	Rua Projetada 05 - Loteamento Deus é Fiel	Loteamento Deus é Fiel	8,00	648,00	5.184,00	648,00	-	648,00
11.0	Rua Projetada 01 - Sítio Barriguda	Sítio Barriguda	6,00	215,00	1.290,00	430,00	6,00	436,00
12.0	Rua Projetada 02 - Sítio Barriguda	Sítio Barriguda	6,00	88,00	528,00	176,00	6,00	182,00
13.0	Reposição	Diversas Ruas	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
JOSÉ CARLOS AQUINO GUIMARÃES - ENGº CIVIL - CREA Nº 18179810-5 Engenheiro Civil								